

入札結果（令和5年12月）

担当課：産業振興課

| | |
|----------|---|
| 入札月日 | 令和5年12月26日 |
| 入札方法 | 指名競争入札 |
| 工事番号 | 山産農工災第3号 |
| 工事名 | 令和5年度 前田地区農地等災害復旧工事 |
| 工事場所 | 山江村大字万江 字前田 地内 |
| 工事概要 | 施工延長 L=109.2m 開渠工 L=109.2m 仮設工 一式 水替工 一式 |
| 工事期間 | 令和6年1月5日 ~ 令和6年3月15日 |
| 入札回数 | 1回 |
| 落札者 | (株)中央設備 |
| 落札金額(税抜) | 41,300,000円 |
| 予定価格(税抜) | 42,120,000円 |

入札結果 (令和5年12月)

担当課：建設課

| | |
|----------|----------------------------------|
| 入札月日 | 令和5年12月26日 |
| 入札方法 | 指名競争入札 |
| 委託業務番号 | 山建業委第11号 |
| 業務委託名 | 令和5年度 下城子地区排水路災害復旧工事実施設計業務委託 |
| 履行場所 | 山江村大字山田 字下城子 地内 |
| 業務概要 | 施工延長 L=70m 測量業務 一式 設計業務 一式 |
| 履行期間 | 令和6年1月5日 ~ 令和6年3月22日 |
| 入札回数 | 1回 |
| 落札者 | (有)ヘイシンプラン |
| 落札金額(税抜) | 4,150,000円 |
| 予定価格(税抜) | 4,306,000円 |

入札結果 (令和5年12月)

担当課：建設課

| | |
|----------|--|
| 入札月日 | 令和5年12月26日 |
| 入札方法 | 指名競争入札 |
| 工事番号 | 山建工第18号 |
| 工事名 | 令和5年度 2災補道第3100号 村道吐合字那川線道路災害復旧工事 |
| 工事場所 | 山江村大字山田 字宇那川 地内 |
| 工事概要 | 施工延長 L=69m ブロック積工 A=90m ² 小口止工 V=3.3m ³ 取付工 A=22m ² 根継工 V=90m ³ アスファルト舗装工 A=13m ² 舗装版破碎工 A=13m ² 工事用道路工 L=126m 掛樋工 L=55m |
| 工事期間 | 令和6年1月5日 ~ 令和6年3月29日 |
| 入札回数 | 1回 |
| 落札者 | (株)中央設備 |
| 落札金額(税抜) | 28,000,000円 |
| 予定価格(税抜) | 28,658,000円 |