

入 札 結 果 （令和7年8月）

担当課： 建設課

入 札 月 日	令和7年8月28日
入 札 方 法	指名競争入札
工 事 番 号	山建工第6号
工 事 名	令和7年度 村道下払大平線舗装補修工事
工 事 場 所	山江村大字 山田字西下払地内
工 事 概 要	施工延長 L=320.9m 下層路盤工 A=1,306m ² 上層路盤工 A=1,306m ² 表層工 A=1,306m ² 区画線工 L=642m
工 事 期 間	令和7年9月5日 ～ 令和7年12月26日
入 札 回 数	1回
落 札 者	(有)山本建設
落札金額(税抜)	13, 800, 000円
予定価格(税抜)	13, 957, 000円

入 札 結 果 （令和7年8月）

担当課： 建設課

入 札 月 日	令和7年8月28日
入 札 方 法	指名競争入札
工 事 番 号	山建工第9号
工 事 名	令和7年度 村道下別府西簑原線舗装補修工事
工 事 場 所	山江村大字 山田字下別府地内
工 事 概 要	施工延長 L=278.0m 下層路盤工 A=320m ² 上層路盤工 A=320m ² 表層工 A=1,278m ² 区画線工 L=556m
工 事 期 間	令和7年9月5日 ～ 令和7年12月26日
入 札 回 数	1回
落 札 者	(株)中央設備
落札金額(税抜)	11, 200, 000円
予定価格(税抜)	11, 280, 000円

入 札 結 果 （令和7年8月）

担当課： 企画調整課

入 札 月 日	令和7年8月28日
入 札 方 法	指名競争入札
工 事 番 号	山企工第3号
工 事 名	令和7年度 山江村地域振興拠点施設「栗の駅」整備事業造成工事
工 事 場 所	山江村大字 山田字五反田地内
工 事 概 要	造成面積 A=4,986m ² 敷地廃土工 V=5,164.0m ³ 池排水工 自由勾配側溝 L=37.1m 現場打集水桝 1箇所 敷地排水工 自由勾配側溝 L=43.0m ² 暗渠排水管 L=210.0m 現場打ち集水桝 2箇所 用水工 自由勾配側溝 L=44.0m 現場打ち集水桝 2箇所 水路分水栓 1箇所
工 事 期 間	令和7年9月4日 ～ 令和8年1月31日
入 札 回 数	1回
落 札 者	(有)山本建設
落札金額(税抜)	25, 000, 000円
予定価格(税抜)	25, 304, 000円

入 札 結 果 （令和7年8月）

担当課： 産業振興課

入 札 月 日	令和7年8月28日
入 札 方 法	指名競争入札
委託業務番号	山産農委第4号
業務委託名	令和7年度 山江村農道台帳整備業務委託
履 行 場 所	山江村大字 一円
業 務 概 要	整備延長 L=1,175.0m 台帳修正(空の町支線2号) L=315.0m 台帳整備(一丸線(仮)) L=860.0m 農道台帳網図作成 n=1.0式
履 行 期 間	令和7年9月3日 ～ 令和8年3月13日
入 札 回 数	1回
落 札 者	(株)西日本建設測地社 錦事務所
落札金額(税抜)	3, 700, 000円
予定価格(税抜)	3, 840, 000円