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要

着 工 自

完 成 期 日 至

工 事 番 号 山企工第1号

幹 線 名

路 線 名 等

施 工 位 置 球磨郡山江村大字万江字淡島 地内

工 事 名 令和8年度　淡島地区駐車場舗装工事

工 事 費

金 円也
　施工面積　A=680.0m2

工 事 概 要



工 事 年 度 令和 8 年度 　　

令和8年度　淡島地区駐車場舗装工事工 事 名

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 公共 令和07年度

工 種 区 分 道路改良工事

単 価 適 用 年 月 日 令和08年04月15日 公共

単 価 地 区 球磨管内の指定地域外

機 損 適 用 年 月 日 令和07年08月15日 公共

歩 掛 適 用 年 月 日 令和08年04月15日 公共 (令和07年度 復興歩掛※作業量10%低減)

備 考



令和8年度　淡島地区駐車場舗装工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    道路改良工事02
1    式

合計

山江村
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令和8年度　淡島地区駐車場舗装工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

道路改良工事02
1    式

  施設整備
1    式

    園路広場整備工
1    式

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
1    式

          上層路盤(車道･路肩部)
1    式

            上層路盤(車道･路肩部) 
            全仕上り厚100mm 1層施工 680    m2 Ｐ   1 号

            不陸整正 
680    m2 Ｐ   2 号

          表層(車道･路肩部)
1    式

            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
            再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 200t未満 680    m2 Ｐ   3 号

      区画線工
1    式

          溶融式区画線
1    式

            区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 
            塗布厚1.5mm 白 100    ｍ 施   1 号

山江村
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令和8年度　淡島地区駐車場舗装工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

山江村
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令和8年度　淡島地区駐車場舗装工事 Ⅵ-1-①-1                       

【 第   1 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 白 1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

区画線設置(溶融式・手動)
豪雪無 実線15ｃｍ 制約無 昼間 1,000    ｍ

トラフィックペイント(溶融型)
3種1号 ビーズ含有量15～18% 白 570    ｋｇ

ガラスビーズ
ＪＩＳ Ｒ 3301 1号 25    ｋｇ

接着用プライマー
区画線用 25    ｋｇ

軽油
ｌ

諸雑費
％

        計

    単位当たり

山江村
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令和8年度　淡島地区駐車場舗装工事 Ⅳ-1-①-1                       

【 第   1 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ロードローラ［マカダム］賃料
；質量10～12ｔ

タイヤローラ賃料
；質量13～14ｔ

その他(機械)

【労務】

運転手(特殊)

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

山江村

5



令和8年度　淡島地区駐車場舗装工事 Ⅳ-1-①-1                       

【 第   1 号 施工パッケージ 】 （続　き）

上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

粒度調整砕石
Ｍ-30

軽油

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 10  材料 粒度調整砕石 M-30                                      [J4] = 100.000  mm       全仕上り厚
  [J5] = 1   施工区分 1層施工                                            [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用

山江村
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令和8年度　淡島地区駐車場舗装工事 Ⅳ-1-①-1                       

【 第   2 号 施工パッケージ 】

不陸整正  1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ロードローラ［マカダム］賃料
；質量10～12ｔ

タイヤローラ賃料
；質量13～14ｔ

【労務】

運転手(特殊)

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

【材料】

軽油

【端数調整】

山江村
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令和8年度　淡島地区駐車場舗装工事 Ⅳ-1-①-1                       

【 第   2 号 施工パッケージ 】 （続　き）

不陸整正  1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

[条件]
  [J1] = 1   補足材料の有無 無し                                         [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

山江村

8



令和8年度　淡島地区駐車場舗装工事 Ⅳ-1-②-1                       

【 第   3 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 200t未満 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲ-ﾙ］賃料
；舗装幅2.3～6ｍ

タイヤローラ賃料
；質量13～14ｔ

ロードローラ［マカダム］賃料
；質量10～12ｔ

その他(機械)

【労務】

普通作業員

運転手(特殊)

特殊作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

山江村
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令和8年度　淡島地区駐車場舗装工事 Ⅳ-1-②-1                       

【 第   3 号 施工パッケージ 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 200t未満 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

再生アスファルト混合物
密粒度(13)

アスファルト乳剤
ＰＫ-3 プライムコート用

軽油

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                           [J1] = 4   平均幅員 3.0m超
  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                     [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [y1] = 3   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物使用量 200t未満(再生密粒度)
  [y2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし

山江村
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令和8年度　淡島地区駐車場舗装工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 補正なし

【工区名称：道路改良工事02】

　[共通設定]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　　工事価格端数調整 千円止め

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 1.1

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 1.1

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

山江村
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令和8年度　淡島地区駐車場舗装工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

山江村
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