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工 事 名 林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

工 事 費

金 円也

工 事 概 要



工 事 年 度 令和 8 年度

林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事工 事 名

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 林道 令和07年度

工 種 区 分 道路工事

単 価 適 用 年 月 日 令和08(2026)年03月06日 治山林道

単 価 地 区 球磨管内の指定地域外

機 損 適 用 年 月 日 令和07年10月15日 治山林道

歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年10月15日 治山林道 (令和07年度 復興歩掛※作業量10%低減)

備 考



林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    R２災1号箇所
1    式

    R２災２号箇所
1    式

    R２災３号箇所
1    式

    R２災４号箇所
1    式

    R４台風災１号箇所
1    式

    R４台風災２号箇所
1    式

合計

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

R２災1号箇所
1    式

  今村線１号箇所
1    式

    １号（その１）
1    式

      道路土工
1    式

        土工（盛土工）
1    式

          路体(築堤)盛土 
          2.5m以上4.0m未満 50    m3 Ｐ   1 号

        作業土工（床掘工）
1    式

          大型ブレーカ床掘(Ⅱ) 
          軟岩(Ⅰ)B 油圧式1300kg級 44    m3 施   1 号

          バックホウ床掘  ｸﾛｰﾗ後方超小旋回山0.45m3
          林道工事 砂･砂質土･粘性土･礫質土 44    m3 施   2 号

          バックホウ床掘  ｸﾛｰﾗ後方超小旋回山0.45m3
          林道工事 砂･砂質土･粘性土･礫質土 98    m3 施   2 号

          基面整正 
24.6  m2 Ｐ   2 号

        作業土工（埋戻工）
1    式

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          埋戻し 
          最大埋戻幅1m以上4m未満 46    m3 Ｐ   3 号

        土工（残土処理工）
1    式

          バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 
          ﾙｰｽﾞな状態の積込 5000m3未満 35    m3 施   3 号

          ダンプトラック運搬
          10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.80m3(平0.60m3) 35    m3 施   4 号

      擁壁工
1    式

        重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工
1    式

          重力式擁壁 延長無し 
          2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し 64.7  m3 Ｐ   4 号

          キャットウォーク
53    ｍ 施   5 号

      排水工
1    式

        排水工（横断溝工）
1    式

          横断溝工：撤去・再設置
          ３００B 3    ｍ 単   1 号

          コルゲートフリューム 据付 
          350×350mm以上550×550mm以下 6    ｍ Ｐ   5 号

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          ふとんかご 設置 
          ｽﾛｰﾌﾟ式 50cm×120cm 2    ｍ Ｐ   6 号

          殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 
          機械積込 1    m3 Ｐ   7 号

          産廃処分費
          アスファルト塊 1.2  t 施   6 号

      舗装工
1    式

        コンクリート舗装工
1    式

          人力舗設
          舗設厚10cm 43    m2 施   7 号

          下層路盤(車道･路肩部) 
          全仕上り厚100mm 1層施工 43    m2 Ｐ   8 号

      構造物撤去工
1    式

        構造物撤去工
1    式

          舗装版切断 
          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 11.7  ｍ Ｐ   9 号

          舗装版破砕 
          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 38.7  m2 Ｐ  10 号

          殻運搬 舗装版破砕 
          機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 3.9  m3 Ｐ  11 号

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          産廃処分費
          無筋コンクリート 9.09 t

    ２号（その２）
1    式

      道路土工
1    式

        土工（盛土工）
1    式

          路体(築堤)盛土 
          2.5m未満 17    m3 Ｐ  12 号

        作業土工（床掘工）
1    式

          バックホウ床掘  ｸﾛｰﾗ後方超小旋回山0.45m3
          林道工事 砂･砂質土･粘性土･礫質土 28    m3 施   2 号

        作業土工（埋戻工）
1    式

          埋戻し 
          最大埋戻幅1m以上4m未満 12    m3 Ｐ   3 号

      擁壁工「コンクリートブロック積工」
1    式

        コンクリートブロック積み工
1    式

          間知ブロック積 
37.9  m2 Ｐ  13 号

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          胴込・裏込コンクリート工
15.4  m3 施   8 号

          裏込砕石 
          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 8.9  m3 Ｐ  14 号

        ブロック積工（基礎工）
1    式

          コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
          無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65% 0.9  m3 Ｐ  15 号

          型枠 
          一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.5  m2 Ｐ  16 号

          基礎砕石 
          12.5cmを超え17.5cm以下 4.3  m2 Ｐ  17 号

      舗装工
1    式

        コンクリート舗装工
1    式

          人力舗設
          舗設厚10cm 10.2  m2 施   7 号

          下層路盤(車道･路肩部) 
          全仕上り厚100mm 1層施工 10.2  m2 Ｐ   8 号

      構造物撤去工
1    式

        構造物撤去工
1    式

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          舗装版切断 
          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 10.5  ｍ Ｐ   9 号

          舗装版破砕 
          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 10.2  m2 Ｐ  10 号

          殻運搬 舗装版破砕 
          機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 1    m3 Ｐ  11 号

          産廃処分費
          無筋コンクリート 2.4  t

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

R２災２号箇所
1    式

  土工
1    式

    土工
1    式

      バックホウ床掘  ｸﾛｰﾗ後方超小旋回山0.45m3
      林道工事 砂･砂質土･粘性土･礫質土 12    m3 施   2 号

      埋戻し 
      最大埋戻幅1m未満 2    m3 Ｐ  18 号

      埋戻し 
      最大埋戻幅1m以上4m未満 3    m3 Ｐ   3 号

      機械盛土
      敷均し+締固め 築堤 2    m3 施   9 号

      バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 
      ﾙｰｽﾞな状態の積込 5000m3未満 4    m3 施  10 号

      ダンプトラック運搬
      4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平0.35m3) 4    m3 施  11 号

      基面整正 
4    m2 Ｐ   2 号

  擁壁工
1    式

    擁壁工
1    式

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      間知ブロック積 
      0.1t以下 SD345 D16 23    m2 Ｐ  19 号

      胴込・裏込コンクリート工
7.4  m3 施   8 号

      胴込･裏込材(砕石) 
      間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 5.3  m3 Ｐ  20 号

      現場打基礎コンクリート 
      基礎砕石有 0.9  m3 Ｐ  21 号

  舗装工
1    式

    コンクリート舗設工
1    式

      人力舗設
      舗設厚10cm 1.8  m2 施   7 号

      上層路盤(車道･路肩部) 
      全仕上り厚100mm 1層施工 1.8  m2 Ｐ  22 号

  構造物取り壊し工
1    式

    構造物取り壊し工
1    式

      舗装版切断 
      ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 6.1  ｍ Ｐ   9 号

      舗装版破砕 
      ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 1.8  m2 Ｐ  10 号

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      殻運搬 舗装版破砕 
      機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 0.2  m3 Ｐ  11 号

      産業廃棄物処分費
      無筋コンクリート 0.5  t 施  12 号

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

山江村

11



林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

合計

山江村

12



林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

R２災３号箇所
1    式

  土工
1    式

    土工
1    式

      バックホウ床掘  ｸﾛｰﾗ後方超小旋回山0.45m3
      林道工事 砂･砂質土･粘性土･礫質土 68    m3 施   2 号

      埋戻し 
      最大埋戻幅1m未満 3    m3 Ｐ  18 号

      埋戻し 
      最大埋戻幅1m以上4m未満 42    m3 Ｐ   3 号

      基面整正 
14.7  m2 Ｐ   2 号

      バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 
      ﾙｰｽﾞな状態の積込 5000m3未満 16    m3 施  10 号

      ダンプトラック運搬
      4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平0.35m3) 16    m3 施  11 号

  擁壁工
1    式

    擁壁工
1    式

      プレキャスト擁壁設置 
      2.0mを超え3.5m以下 3.5  ｍ Ｐ  23 号

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      プレキャスト擁壁設置 
      2.0mを超え3.5m以下 3    ｍ Ｐ  23 号

      コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
      無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65% 0.6  m3 Ｐ  24 号

      型枠 
      一般型枠 鉄筋･無筋構造物 4.4  m2 Ｐ  25 号

  舗装工
1    式

    舗装工
1    式

      上層路盤(車道･路肩部) 
      全仕上り厚100mm 1層施工 24.6  m2 Ｐ  22 号

      人力舗設
      舗設厚10cm 24.6  m2 施   7 号

  構造物取り壊し工
1    式

    構造物取り壊し工
1    式

      舗装版切断 
      ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 14    ｍ Ｐ   9 号

      舗装版破砕 
      ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 24.6  m2 Ｐ  10 号

      殻運搬 舗装版破砕 
      機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 2.4  m3 Ｐ  11 号

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      産廃処分費
      無筋コンクリート 5.6  t 施  13 号

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

R２災４号箇所
1    式

  土工
1    式

    土工
1    式

      バックホウ床掘  ｸﾛｰﾗ後方超小旋回山0.45m3
      林道工事 砂･砂質土･粘性土･礫質土 29    m3 施   2 号

      埋戻し 
      最大埋戻幅1m未満 4    m3 Ｐ  18 号

      埋戻し 
      最大埋戻幅1m以上4m未満 12    m3 Ｐ   3 号

      基面整正 
3.2  m2 Ｐ   2 号

      ダンプトラック運搬
      4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平0.35m3) 10    m3 施  11 号

  擁壁工
1    式

    擁壁工
1    式

      間知ブロック積 
      0.1t以下 SD345 D16 16.2  m2 Ｐ  19 号

      胴込・裏込コンクリート工
5.2  m3 施   8 号

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      胴込･裏込材(砕石) 
      間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 4.6  m3 Ｐ  20 号

      コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
      無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65% 1    m3 Ｐ  15 号

      型枠 
      一般型枠 鉄筋･無筋構造物 7.7  m2 Ｐ  25 号

  構造物取り壊し工
1    式

    構造物取り壊し工
1    式

      構造物とりこわし
      無筋構造物 機械施工 2.1  m3 施  14 号

      殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 
      機械積込 2.1  m3 Ｐ  26 号

      産業廃棄物処分費
      無筋コンクリート 4.9  t 施  15 号

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

R４台風災１号箇所
1    式

  土工
1    式

      バックホウ床掘  ｸﾛｰﾗ後方超小旋回山0.45m3
      林道工事 砂･砂質土･粘性土･礫質土 211    m3 施   2 号

      埋戻し 
      最大埋戻幅1m未満 12    m3 Ｐ  18 号

      埋戻し 
      最大埋戻幅1m以上4m未満 74    m3 Ｐ   3 号

      バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 
      ﾙｰｽﾞな状態の積込 5000m3未満 116    m3 施  10 号

      ダンプトラック運搬
      10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.80m3(平0.60m3) 104    m3 施   4 号

  擁壁工
1    式

      基面整正
17    m2 施  16 号

      現場打基礎コンクリート 
      基礎砕石有 3.8  m3 Ｐ  27 号

      コンクリートブロック積工
      JIS滑面 150kg/個未満 83.5  m2 施  17 号

      裏込材(クラッシャラン) 
      積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 17    m3 Ｐ  28 号

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

  排水工
1    式

      ヒューム管(Ｂ形管)撤去 
      450mm 3.4  ｍ Ｐ  29 号

      ヒューム管(Ｂ形管)据付 
      ﾋｭｰﾑ管各種 450mm 90°巻き 基礎砕石有り 2.4  ｍ Ｐ  30 号

  舗装工
1    式

      下層路盤(車道･路肩部) 
      全仕上り厚100mm 1層施工 26    m2 Ｐ   8 号

      人力舗設
      舗設厚10cm 26    m2 施   7 号

  構造物取り壊し工
1    式

      舗装版切断 
      ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 19    ｍ Ｐ   9 号

      舗装版破砕 
      ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 26    m2 Ｐ  10 号

      構造物とりこわし
      鉄筋構造物 機械施工 0.1  m3 施  18 号

      殻運搬 舗装版破砕 
      機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 2.6  m3 Ｐ  11 号

      殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 
      機械積込 0.1  m3 Ｐ  31 号

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      産廃処分費
      Co殻（無筋） 6.1  t

      産廃処分費
      Co殻（有筋） 0.2  t

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

合計

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

R４台風災２号箇所
1    式

  土工
1    式

      バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 
      ﾙｰｽﾞな状態の積込 5000m3未満 57    m3 施  10 号

      掘削 現場制約有 
      土砂 1    m3 Ｐ  32 号

      機械による切土整形
      ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 76    m2 施  19 号

      人力による切土整形
      砂･砂質･粘性･礫質･岩塊玉石･軟岩(Ⅰ)A 23    m2 施  20 号

      ダンプトラック運搬
      10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.80m3(平0.60m3) 52    m3 施   4 号

  法面工
1    式

      植生マット工
      施工規模500～1000m2未満 98.4  m2 施  21 号

  構造物取り壊し工
1    式

      構造物とりこわし
      無筋構造物 機械施工 6.5  m3 施  14 号

      殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 
      機械積込 6.5  m3 Ｐ   7 号

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      産廃処分費
      Co殻（無筋） 15    t

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事                               

【 第   1 号 単価表 】

横断溝工：撤去・再設置 ３００B 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

Ｕ型側溝再利用撤去･据付け 
L=1000mm使用 10    ｍ 施  22 号 

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P217                   

【 第   1 号 施工単価表 】

大型ブレーカ床掘(Ⅱ)  軟岩(Ⅰ)B 油圧式1300kg級 10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

さく岩機(大型ブレーカ)運転
油圧式1300kg級 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 時間

諸雑費
％

        計

    単位当たり

山江村

26



林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P207                   

【 第   2 号 施工単価表 】

バックホウ床掘  ｸﾛｰﾗ後方超小旋回山0.45m3 林道工事 砂･砂質土･粘性土･礫質土 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

バックホウ運転
ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型 山0.45m3 日

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P206                   

【 第   3 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事  ﾙｰｽﾞな状態の積込 5000m3未満 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

バックホウ運転
ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型 山0.45m3 日

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P271                   

【 第   4 号 施工単価表 】

ダンプトラック運搬 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.80m3(平0.60m3) 5.4   m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転
10t積級 時間

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P644                   

【 第   5 号 施工単価表 】

キャットウォーク 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
人

とび工
人

普通作業員
人

諸雑費
％

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事                               

【 第   6 号 施工単価表 】

産廃処分費 アスファルト塊 1     t 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

産廃処分費
アスファルト塊 1    t

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1043                  

【 第   7 号 施工単価表 】

人力舗設 舗設厚10cm 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
人

特殊作業員
人

普通作業員
人

生コンクリート
18-8-40 高炉  W/C=65％以下 10.4  m3

諸雑費
％

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P920                   

【 第   8 号 施工単価表 】

胴込・裏込コンクリート工 10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

特殊作業員
人

普通作業員
人

生コンクリート
18-8-40 高炉  W/C=65％以下 11.2  m3

諸雑費
％

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P230                   

【 第   9 号 施工単価表 】

機械盛土 敷均し+締固め 築堤 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ブルドーザ運転
普通11t級 時間

普通作業員
人

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P206                   

【 第  10 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事  ﾙｰｽﾞな状態の積込 5000m3未満 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

バックホウ運転
ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型 山0.45m3 日

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P271                   

【 第  11 号 施工単価表 】

ダンプトラック運搬 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平0.35m3) 2.33  m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転
4t積級 時間

        計

    単位当たり

山江村

36



林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事                               

【 第  12 号 施工単価表 】

産業廃棄物処分費 無筋コンクリート 1     t 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

産業廃棄物処分費
無筋コンクリート 1    t

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事                               

【 第  13 号 施工単価表 】

産廃処分費 無筋コンクリート 1     t 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

産廃処分費
無筋コンクリート 1    t

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 Ⅵ-1-④-1                       

【 第  14 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

構造物とりこわし工
無筋構造物 機械施工 制約無 昼間 1    m3

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事                               

【 第  15 号 施工単価表 】

産業廃棄物処分費 無筋コンクリート 1     t 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

産廃処分費
無筋コンクリート 1    ｔ

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P305                   

【 第  16 号 施工単価表 】

基面整正 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
人

普通作業員
人

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 Ⅵ-1-⑤-1                       

【 第  17 号 施工単価表 】

コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ブロック積工
制約無 昼間 1    m2

間知ブロック
ＪＩＳ滑面 150ｋｇ/個未満 1    m2

生コンクリート
18-8-40 高炉  W/C=65％以下 0.361 m3

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 Ⅵ-1-④-1                       

【 第  18 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

構造物とりこわし工
鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間 1    m3

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P234                   

【 第  19 号 施工単価表 】

機械による切土整形 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
人

普通作業員
人

バックホウ運転
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 時間

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P237                   

【 第  20 号 施工単価表 】

人力による切土整形 砂･砂質･粘性･礫質･岩塊玉石･軟岩(Ⅰ)A 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
人

普通作業員
人

諸雑費
％

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 Ⅵ-2-④-1                       

【 第  21 号 施工単価表 】

植生マット工 施工規模500～1000m2未満 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

法面工 人力施工による植生工
植生マット工 肥料袋付き 1    m2

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 Ⅵ-1-⑥-1                       

【 第  22 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝再利用撤去･据付け  L=1000mm使用 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

排水構造物工 Ｕ型側溝(Ｌ2000)
1000ｋｇ以下 制約無 昼間 10    ｍ

排水構造物工 Ｕ型側溝(Ｌ2000)
1000ｋｇ以下 制約無 昼間 10    ｍ

再生クラッシャーラン
ＲＣ-40 0.636 m3

        計

    単位当たり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1377                  

【 第   1 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土  2.5m以上4.0m未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛ-ﾗ･後方超小旋回］賃料
；山積0.28m3

振動ﾛ-ﾗ［搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型］賃料
；質量3～4ｔ

【労務】

運転手(特殊)

普通作業員

【材料】

軽油

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   施工幅員 2.5m以上4.0m未満                                   [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1414                  

【 第   2 号 施工パッケージ 】

基面整正  1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】

普通作業員

【端数調整】

[条件]
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1424                  

【 第   3 号 施工パッケージ 】

埋戻し  最大埋戻幅1m以上4m未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

バックホウ［クローラ型］賃料
超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
；質量0.5～0.6ｔ

タンパ賃料
；質量60～80ｋｇ

【労務】

普通作業員

特殊作業員

運転手(特殊)

【材料】

軽油

ガソリン
レギュラー スタンド

【端数調整】

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1424                  

【 第   3 号 施工パッケージ 】 （続　き）

埋戻し  最大埋戻幅1m以上4m未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

[条件]
  [J1] = 3   施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満                             [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1488                  

【 第   4 号 施工パッケージ 】

重力式擁壁 延長無し  2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力90～110m3/h

その他(機械)

【労務】

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

運転手(特殊)

その他(労務)

【材料】

生コンクリート
18-8-40 高炉  W/C=65％以下

軽油

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1488                  

【 第   4 号 施工パッケージ 】 （続　き）

重力式擁壁 延長無し  2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   擁壁平均高さ 2.0m以上5.0m以下                               [N1] = 23  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C65%
  [J3] = 1   基礎砕石の有無 無し                                         [J4] = 1   均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 無し
  [J5] = 1   養生工の種類 一般養生                                       [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員                           [y1] = 1   生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし
  [y2] = 1   生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1520                  

【 第   5 号 施工パッケージ 】

コルゲートフリューム 据付  350×350mm以上550×550mm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛ-ﾗ･後方超小旋回］賃料
クレーン付き；山積0.45m3

【労務】

運転手(特殊)

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

その他(労務)

【材料】

コルゲートＵ型フリューム
Ａ型　350×350mm

軽油

【端数調整】

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1520                  

【 第   5 号 施工パッケージ 】 （続　き）

コルゲートフリューム 据付  350×350mm以上550×550mm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 1   規格 350×350mm以上550×550mm以下
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1587                  

【 第   6 号 施工パッケージ 】

ふとんかご 設置  ｽﾛｰﾌﾟ式 50cm×120cm 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:3次基準]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]

【労務】

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

運転手(特殊)

【材料】

ふとんかご(パネルタイプ)
ＧＳ-3 4.0×13×高50×幅120

割栗石
150-200ｍｍ

軽油

その他(材料)

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1587                  

【 第   6 号 施工パッケージ 】 （続　き）

ふとんかご 設置  ｽﾛｰﾌﾟ式 50cm×120cm 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 設置                                               [J2] = 1   ふとんかご種別 ｽﾛｰﾌﾟ式
  [J3] = 2   ふとんかご規格 50cm×120cm                                  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1612                  

【 第   7 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  機械積込 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

【労務】

運転手(一般)

【材料】

軽油

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                     [J2] = 1   積込工法区分 機械積込
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JE] = 9   運搬距離 28.4km以下

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1683                  

【 第   8 号 施工パッケージ 】

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ロードローラ［マカダム］賃料
；質量10～12ｔ

タイヤローラ賃料
；質量13～14ｔ

その他(機械)

【労務】

運転手(特殊)

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1683                  

【 第   8 号 施工パッケージ 】 （続　き）

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

クラッシャーラン
Ｃ-40

軽油

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 100.000  mm       全仕上り厚                                    [J2] = 1   施工区分 1層施工
  [J3] = 3   材料 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1742                  

【 第   9 号 施工パッケージ 】

舗装版切断  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

その他(機械)

【労務】

特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

その他(労務)

【材料】

ブレード(コンクリートカッタ)
径18インチ(45ｃｍ)

ガソリン
レギュラー スタンド

その他(材料)

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1742                  

【 第   9 号 施工パッケージ 】 （続　き）

舗装版切断  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                     [J3] = 1   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1738                  

【 第  10 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛ-ﾗ･後方超小旋回］賃料
；山積0.45m3

【労務】

土木一般世話役

運転手(特殊)

普通作業員

【材料】

軽油

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                     [J2] = 1   障害等の有無 無し
  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                           [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下
  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                         [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1612                  

【 第  11 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

【労務】

運転手(一般)

【材料】

軽油

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                       [J2] = 3   積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JA] = 7   運搬距離 60.0km以下

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1377                  

【 第  12 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土  2.5m未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
；質量0.8～1.1ｔ

【労務】

普通作業員

特殊作業員

【材料】

軽油

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   施工幅員 2.5m未満                                           [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1449                  

【 第  13 号 施工パッケージ 】

間知ブロック積  1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛ-ﾗ型･ｸﾚ-ﾝ付］賃料
超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3

【労務】

運転手(特殊)

ブロック工

普通作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

間知ブロック
控350

軽油

【端数調整】

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1449                  

【 第  13 号 施工パッケージ 】 （続　き）

間知ブロック積  1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

[条件]
  [J1] = 9   鉄筋規格 不要                                               [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1445                  

【 第  14 号 施工パッケージ 】

裏込砕石  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

バックホウ［クローラ型］賃料
；山積0.8m3

その他(機械)

【労務】

普通作業員

特殊作業員

運転手(特殊)

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

再生クラッシャーラン
ＲＣ-40

軽油

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1445                  

【 第  14 号 施工パッケージ 】 （続　き）

裏込砕石  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0                                 [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1618                  

【 第  15 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65% 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛ-ﾗ型･ｸﾚ-ﾝ付］賃料
超低騒音･排ガス2011;山積0.8m3

その他(機械)

【労務】

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

運転手(特殊)

その他(労務)

【材料】

生コンクリート
18-8-40 高炉  W/C=65％以下

軽油

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1618                  

【 第  15 号 施工パッケージ 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65% 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 35  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C65%                                [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員                           [y1] = 1   生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし
  [y2] = 1   生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1629                  

【 第  16 号 施工パッケージ 】

型枠  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                         [J2] = 5   構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1445                  

【 第  17 号 施工パッケージ 】

基礎砕石  12.5cmを超え17.5cm以下 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

バックホウ［クローラ型］賃料
；山積0.8m3

その他(機械)

【労務】

普通作業員

特殊作業員

運転手(特殊)

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

再生クラッシャーラン
ＲＣ-40

軽油

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1445                  

【 第  17 号 施工パッケージ 】 （続　き）

基礎砕石  12.5cmを超え17.5cm以下 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 3   砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下                           [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1424                  

【 第  18 号 施工パッケージ 】

埋戻し  最大埋戻幅1m未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]

タンパ賃料
；質量60～80ｋｇ

【労務】

普通作業員

特殊作業員

運転手(特殊)

【材料】

軽油

ガソリン
レギュラー スタンド

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 4   施工方法 最大埋戻幅1m未満                                   [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1449                  

【 第  19 号 施工パッケージ 】

間知ブロック積  0.1t以下 SD345 D16 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛ-ﾗ型･ｸﾚ-ﾝ付］賃料
超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3

【労務】

運転手(特殊)

ブロック工

普通作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

間知ブロック
控350

軽油

異形棒鋼
ＳＤ345 Ｄ16

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1449                  

【 第  19 号 施工パッケージ 】 （続　き）

間知ブロック積  0.1t以下 SD345 D16 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 4   鉄筋規格 SD345 D16                                          [J2] = 1   鉄筋10m2当り使用量 0.1t以下
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1449                  

【 第  20 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石)  間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛ-ﾗ型･ｸﾚ-ﾝ付］賃料
超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3

【労務】

普通作業員

特殊作業員

運転手(特殊)

その他(労務)

【材料】

再生クラッシャーラン
ＲＣ-40

軽油

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                          [J2] = 1   胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1449                  

【 第  20 号 施工パッケージ 】 （続　き）

胴込･裏込材(砕石)  間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1449                  

【 第  21 号 施工パッケージ 】

現場打基礎コンクリート  基礎砕石有 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛ-ﾗ型･ｸﾚ-ﾝ付］賃料
超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3

バックホウ［クローラ型］賃料
；山積0.8m3

【労務】

普通作業員

型わく工

土木一般世話役

特殊作業員

その他(労務)

【材料】

生コンクリート
18-8-40 高炉  W/C=65％以下

軽油

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1449                  

【 第  21 号 施工パッケージ 】 （続　き）

現場打基礎コンクリート  基礎砕石有 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [N1] = 5   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C65%                              [J5] = 1   基礎砕石の有無 基礎砕石有り
  [J2] = 1   養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)                        [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員
  [y1] = 1   生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし                           [y2] = 1   生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1683                  

【 第  22 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ロードローラ［マカダム］賃料
；質量10～12ｔ

タイヤローラ賃料
；質量13～14ｔ

その他(機械)

【労務】

運転手(特殊)

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1683                  

【 第  22 号 施工パッケージ 】 （続　き）

上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

粒度調整砕石
Ｍ-40

軽油

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 11  材料 粒度調整砕石 M-40                                      [J4] = 100.000  mm       全仕上り厚
  [J5] = 1   施工区分 1層施工

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1504                  

【 第  23 号 施工パッケージ 】

プレキャスト擁壁設置  2.0mを超え3.5m以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ］賃料
；25ｔ吊

その他(機械)

【労務】

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

その他(労務)

【材料】

コンクリート擁壁
宅認10ｋＮ 2500型 Ｌ2.0ｍ 157,000 

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 3   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 2.0mを超え3.5m以下                          [J2] = 1   基礎砕石の有無 有り

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1504                  

【 第  23 号 施工パッケージ 】 （続　き）

プレキャスト擁壁設置  2.0mを超え3.5m以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

  [J3] = 1   均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 有り                                       [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1618                  

【 第  24 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65% 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛ-ﾗ型･ｸﾚ-ﾝ付］賃料
超低騒音･排ガス2011;山積0.8m3

その他(機械)

【労務】

特殊作業員

普通作業員

運転手(特殊)

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

生コンクリート
18-8-40 高炉  W/C=65％以下

軽油

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1618                  

【 第  24 号 施工パッケージ 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C65% 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 35  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C65%                                [J5] = 1   養生工の種類 養生無し
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員                           [y1] = 1   生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし
  [y2] = 1   生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1629                  

【 第  25 号 施工パッケージ 】

型枠  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                         [J2] = 1   構造物の種類 鉄筋･無筋構造物
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1612                  

【 第  26 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  機械積込 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

【労務】

運転手(一般)

【材料】

軽油

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                     [J2] = 1   積込工法区分 機械積込
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JE] = 12  運搬距離 49.4km以下

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1449                  

【 第  27 号 施工パッケージ 】

現場打基礎コンクリート  基礎砕石有 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛ-ﾗ型･ｸﾚ-ﾝ付］賃料
超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3

バックホウ［クローラ型］賃料
；山積0.8m3

【労務】

普通作業員

型わく工

土木一般世話役

特殊作業員

その他(労務)

【材料】

生コンクリート
18-8-40 高炉

軽油

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1449                  

【 第  27 号 施工パッケージ 】 （続　き）

現場打基礎コンクリート  基礎砕石有 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [N1] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)                                    [J5] = 1   基礎砕石の有無 基礎砕石有り
  [J2] = 1   養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)                        [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員
  [y1] = 1   生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし                           [y2] = 1   生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし

山江村

91



林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1476                  

【 第  28 号 施工パッケージ 】

裏込材(クラッシャラン)  積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛ-ﾗ型･ｸﾚ-ﾝ付］賃料
排ガス2次；山積0.28m3

【労務】

普通作業員

運転手(特殊)

その他(労務)

【材料】

再生クラッシャーラン
ＲＣ-40

軽油

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   積張の区分 積工                                             [J2] = 1   裏込材規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村

92



林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1520                  

【 第  29 号 施工パッケージ 】

ヒューム管(Ｂ形管)撤去  450mm 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛ-ﾗ･後方超小旋回］賃料
超低･Ｃ付･排2014;山積0.45m3

その他(機械)

【労務】

普通作業員

運転手(特殊)

土木一般世話役

特殊作業員

その他(労務)

【材料】

軽油

その他(材料)

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1520                  

【 第  29 号 施工パッケージ 】 （続　き）

ヒューム管(Ｂ形管)撤去  450mm 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   作業区分 撤去                                               [J2] = 6   管径 450mm
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

山江村

94



林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1520                  

【 第  30 号 施工パッケージ 】

ヒューム管(Ｂ形管)据付  ﾋｭｰﾑ管各種 450mm 90°巻き 基礎砕石有り 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛ-ﾗ･後方超小旋回］賃料
超低･Ｃ付･排2014;山積0.45m3

その他(機械)

【労務】

普通作業員

型わく工

土木一般世話役

運転手(特殊)

その他(労務)

【材料】

ヒューム管
再利用

生コンクリート
18-8-40 高炉

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1520                  

【 第  30 号 施工パッケージ 】 （続　き）

ヒューム管(Ｂ形管)据付  ﾋｭｰﾑ管各種 450mm 90°巻き 基礎砕石有り 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

軽油

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 6   管径 450mm
  [J3] = 1   固定基礎 90°巻き                                           [J4] = 1   基礎砕石の有無 有り
  [J5] = 3   規格 ﾋｭｰﾑ管各種                                             [N1] = 1   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員                           [y1] = 1   生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし
  [y2] = 1   生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし

山江村

96



林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1612                  

【 第  31 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし  機械積込 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

【労務】

運転手(一般)

【材料】

軽油

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                     [J2] = 1   積込工法区分 機械積込
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JE] = 9   運搬距離 28.4km以下

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事 治山林道必携 P1377                  

【 第  32 号 施工パッケージ 】

掘削 現場制約有  土砂 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】

普通作業員

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 4   施工方法 現場制約あり

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 補正なし

【工区名称：R２災1号箇所】

　[共通設定]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない

　　工事価格端数調整 行わない

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 1.1

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 1.1

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

　[処分費]

　　処分費等が対象額に占める割合(％)の上限 3

　　処分費等が対象額に占める金額(円)の上限 30000000

【工区名称：R２災２号箇所】

　[共通設定]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない

　　工事価格端数調整 行わない

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 1.1

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 1.1

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

　[処分費]

　　処分費等が対象額に占める割合(％)の上限 3

　　処分費等が対象額に占める金額(円)の上限 30000000

【工区名称：R２災３号箇所】

　[共通設定]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない

　　工事価格端数調整 行わない

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 1.1

山江村
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 1.1

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

　[処分費]

　　処分費等が対象額に占める割合(％)の上限 3

　　処分費等が対象額に占める金額(円)の上限 30000000

【工区名称：R２災４号箇所】

　[共通設定]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない

　　工事価格端数調整 行わない

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 1.1

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 1.1

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　[処分費]

　　処分費等が対象額に占める割合(％)の上限 3

　　処分費等が対象額に占める金額(円)の上限 30000000

【工区名称：R４台風災１号箇所】

　[共通設定]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない

　　工事価格端数調整 行わない

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 1.1

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 1.1

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

　[処分費]

　　処分費等が対象額に占める割合(％)の上限 3

　　処分費等が対象額に占める金額(円)の上限 30000000

【工区名称：R４台風災２号箇所】

　[共通設定]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない

　　工事価格端数調整 行わない

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 1.1

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無
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林道今村線Ｒ２災１～４号箇所及びR４災１～２号箇所災害復旧工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 1.1

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

　[処分費]

　　処分費等が対象額に占める割合(％)の上限 3

　　処分費等が対象額に占める金額(円)の上限 30000000
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