

# 入札結果 (令和5年6月)

担当課： 産業振興課

|          |   |
|----------|---|
| 入札月日     | 令和5年6月23日   |
| 入札方法     | 指名競争入札  |
| 工事番号     | 山産林工第3号   |
| 工事名      | 令和5年度<br>林道屋形線1・2号箇所災害復旧工事  |
| 工事場所     | 山江村大字万江乙 字向鶴 地内   |
| 工事概要     | 1号箇所<br>施工延長 L=9.0m<br>コンクリート根継工 V=10.8m <sup>3</sup><br>2号箇所<br>施工延長 L=10.0m<br>コンクリート根継工 V=10.8m <sup>3</sup> |
| 工事期間     | 令和5年6月30日 ~ 令和5年10月4日   |
| 入札回数     | 1回  |
| 落札者      | (株)平建工務店  |
| 落札金額(税抜) | 2,100,000円  |
| 予定価格(税抜) | 2,140,000円  |

# 入札結果 (令和5年6月)

担当課：建設課

|          |  |
|----------|--|
| 入札月日     | 令和5年6月23日  |
| 入札方法     | 指名競争入札   |
| 委託業務番号   | 山建業委第5号  |
| 業務委託名    | 令和5年度<br>村道荒神光永恵線(足算瀬橋)橋梁補修調査設計業務委託  |
| 履行場所     | 山江村大字万江 字光永恵 地内  |
| 業務概要     | 橋梁補修設計<br>足算瀬橋 1橋(橋長 L=54.4m)<br>施工延長 L=33.5m<br>計画準備 1式<br>詳細調査 1式<br>補修設計 1式<br>施工計画 1式<br>報告書作成 1式<br>設計協議 1式 |
| 履行期間     | 令和5年6月30日 ~ 令和5年11月30日   |
| 入札回数     | 1回   |
| 落札者      | 三共コンサルタント(株) 人吉・球磨営業所  |
| 落札金額(税抜) | 9,100,000円   |
| 予定価格(税抜) | 9,666,000円   |

# 入札結果 (令和5年6月)

担当課：建設課

|          |  |
|----------|--|
| 入札月日     | 令和5年6月23日  |
| 入札方法     | 指名競争入札   |
| 工事番号     | 山建工第11号  |
| 工事名      | 令和5年度<br>村道向鶴小鶴線(小鶴橋)橋梁補修工事  |
| 工事場所     | 山江村大字万江 字屋形 地内   |
| 工事概要     | 施工延長 L=36.4m(橋長 L=36.4m)<br>・ひび割れ補修工 N=1構造物<br>・沓座補修工 V=0.1m <sup>3</sup><br>・支承金属溶射工 N=6基<br>・橋面防水工 A=188m <sup>2</sup><br>・舗装打換工 A=188m <sup>2</sup><br>・伸縮装置取替工 L=15.4m<br>・橋梁用高欄工 L=75m<br>・足場工 A=24m <sup>2</sup> |
| 工事期間     | 令和5年6月30日 ~ 令和5年12月15日   |
| 入札回数     | 1回   |
| 落札者      | (有) 山本建設   |
| 落札金額(税抜) | 25,300,000円  |
| 予定価格(税抜) | 25,569,000円  |